UCHWALA NR 104/680/20
ZARZADU POWIATU W PODDEBICACH

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie zawarcia umowy na realizacje robét budewlanych w zakresie wykonania nawierzchni,
odwodnienia, podbudowy i frezowania nawierzchni drogi powiatowej Nr 2531E w m. Baldrzychéw

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 1 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 920), oraz zuwagi na brzmienie art. 67 ust 1 pkt3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z2019r. poz. 1843; zm.: Dz. U. z2020r. poz. 1086, Zarzad Powiatu
w Poddebicach uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Wyraza si¢ zgodg na zawarcie umowy z konsorcjum firm ,,EVECO” Ewa Peraj z siedzibg w Lodzi
ul. Struga 35/14, 90-631 L&édz, NIP: 947-140-38-48, REGON: 731533064, bedacym liderem konsorcjum
i Przedsigbiorstwo Produkcyjno — Handlowo - Ustugowego ,,EKOINZBUD” Piotr Peraj z siedzibg
w Uniejowie ul. Targowa 54, 99-210 Uniejéw NIP: 828-000-12-74, REGON: 730051535, bedace partnerem
konsorcjum, na realizacje robot budowlanych w zakresie wykonania nawierzchni, odwodnienia, podbudowy
i frezowania nawierzchni drogi powiatowej Nr 2531E w m. Baldrzychow.

2. Projekt umowy stanowi zalgcznik do uchwaly.

§ 2. Uchwata wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Czlonek Zarzadu

Piotr Majer

Czlonek Zarzadu

Piotr Koziowski

Czionek Zarzadu

Beata Przybylska
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PROJEXT
Umowa Nr ...../20

Wodniu oo w Poddgbicach, pomiedzy Powiatem Poddebickim, reprezentowanym przez
Zarzad Powiatu w Poddebicach, z siedzibg w Starostwie Powiatowym w Poddebicach przy ul. Leczyckie]
16, w imieniu, ktérego dzialaja: ,

1. Maigorzata Komajda — Starosta Poddebicki

2. Piotr Majer - Wicestarosta

z kontrasygnata Skarbnika Powiatu — Pani Jadwigi Zagozdy

zwanym dalej Zamawiajgcym

a

konsorcjum firm ,,EVECO” Ewa Peraj z siedziba w Lodzi ul. Struga 35/14, 90-631 Lodz, NIP: 947-140-
38-48, REGON: 731533064, bedaca liderem konsorcjum i Przedsigbiorstwa Produkcyjno — Handlowo -
Ushigowego ,,EKOINZBUD” Piotr Peraj z siedziba w Uniejowie ul. Targowa 54, 99-210 Uniejéw NIP:
828-000-12-74, REGON: 730051535, bedacego partnerem konsorcjum, zwanym dale] Wykonawes
reprezentowanym przez

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawey przez Powiat Poddebicki w trakcie postgpowania

o zamowienie publiczne, w trybie z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zaméwiefy
publicznych, na realizacje robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzehni, odwodnienia, podbudowy

i frezowania nawierzchni drogi powiatowej Nr 2531E w m, Baldrzychéw — Strony o$wiadezaja, co
nastgpuje:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane w zakresie wykonania
nawierzchni, odwodnienia, podbudowy i frezowania nawierzchni drogi powiatowej Nr 2531E
w m. Batdrzychdw

2. Zakres rzeczowy zadania obgjmuje w szczegdlnosei:
1) wykonanie podbudowy gdrnej z kruszywa lamanego,
2) frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznei,
3) roboty odwodnieniowe - budowa studzienek $ciekowych ulicznych z przykanalikami i kanatu, budowa
Scieku przykraweznikowego,
4) wykonanie warstwy $cieralnej.
3. Zakres rzeczowy okresla przedmiar robdt stanowigcey integralng cze$é ninigjsze] umowy.

§2

Terminy realizacji

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu UMoOwWy — .ovoirireenineens 2020 roku.
Termin zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy oznacza fermin wykonania pelego zakresu prac
objetych przedmiotowsg umowa.

[N

§3
Zakres i warunki wykonania robét
1. Strony umowy ustalajg, iz roboty zostang wykonane przez Wykonawce zgodnie z uzgodnionym zakresem
robdt, ztozong oferta, zasadami wiedzy techniczne] i sztuki budowlanej, z obowigzujacymi normami
technicznymi i technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa, przepisami prawa (w
tym przepisami techniczno — budowlanymi ).

§4
Obowigzki Zamawliajgcego
Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy miedzy innymi:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,



2) przystgplenie 1 przeprowadzeille OUUIUIL svive g
umowie,

3) zaptata wynagrodzenia umownego.

§s
Obowigzki Wykonawey

1. Do ohowigzkéw Wykonawey poza innymi wymienionymi w umowie a takze wynikajacymi z
obowiazujacych przepiséw prawa, nalezg w szczegoinosci:

1) ustanowienie kierownika budowy oraz kierownikéw robét dla tych robot, ktére nie sz objgte
uprawnieniami kierownika budowy,

2) zabezpieczenie terenu budowy przed wstepem nieuprawnionych 0séb trzecich,

3) urzadzenie i organizacja terenu budowy oraz koordynowanie robét,

4) przerwanie robét na zadanie Zamawiajgcego i zabezpieczenie wykonanych robdt przed ich zniszezeniem,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu wszystkich zgdanych dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowosci wykonania robot,

6) wykonywanie obowiazkéw zapewnienia bezpieczefistwa wynikajacych z obowigzujacych przepisdw
prawa i dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy realizowanych robot,

7} zapewnienie w niezbednej ilosci potencjatu ludzkiego oraz potrzebnych maszyn i urzgdzefi sprawnych
technicznie i dopuszczonych do uzytkowania w budownictwie wedlug potrzeb zgodnie z zakresem
umowy, '

8) utrzymanie terenu budowy i terenu przyleglego do terenu budowy, w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, przestrzeganie przepisdw o ruchu drogowym,

9) sktadowanie wszelkich urzadzen, maszyn, zbednych materiatéw, odpaddw, $mieci poza terenem budowy
i terenem przyleglym,

10) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzeru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okre$lonych ustawg — Prawo budowlane oraz udostepnianie im informacji
wymaganych ta ustawa,

11) po zakonczeniu prac uporzadkowanie terenu budowy i terenu przyleglego oraz przekazanie terenu
budowy protokolarnie Zamawiajgcemu,

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét, ich czesci,
obiektéw budowlanych sgsiadujacych lub znajdujgcych sig na terenie przyleglym do terenu budowy, badz
jakichkolwiek maszyn czy urzadzen — naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego,

13) wykonywanie robdt z nowych materiatéw przez siebie zakupionych,

14) uzywanie do realizacji rob6t materiatéw dopuszezonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami wynikajgcymi z przepisoOw prawa, w tym zgodnie z
przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 ., poz. 1202).

15) przedstawianie inspektorowi nadzoru budowlanego, na kazde jego zadanie, przed wbudowaniem
materiatéw odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ 1 dopuszczenie do stosowania tj.: w
szczegblnosei: certyfikatow ,,na znak bezpisczenstwa”, certyfikatdw zgodnoscei lub deklaracji zgodnosel,
atestdw, swiadectw pochodzenia.

Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji zgodnosei i atestdw lub wykonanie badan
jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosei za niewlasciwg jako$é materiatéw |
nienalezyte wykonanie robdt;

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowiazkéw natozonych na niego w
niniejsze] umowie.

3. Od chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajgeego terenu budowy do chwili protokolarnego odbioru

robdt, Wykonawea ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich oraz Zamawiajgcego za wszelkie
szkody powstale na tym terenie i w przedmiocie umowy.

§6
Podwykeonawcey
Wykonawea zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie bez udziatu podwykonawcdw/ z udzialem
podwykonawcow *.
§6*
Podwykonawcey
1. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie czedei zamdwienia w zakresies
2. Zleceni? Podwykonawcy robdt budowlanych wymaga zgody Zamawiajacego na zasadach okre§lonych w
art. 647" kc.



3. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu wmowy z
Podwykonawesg robdt budowlanych, nie zglosi pisemnych zastrzezen, uwaza sig, ze Zamawiajacy wyrazit
zgode na zawarcie umowy.

4, W przypadku zgltoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonaweg robdt budowlanych
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy wedlug zasad
okreslonych w ust. 5 z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego, ktére stanowily podstawe odmowy
akceptacji projektu umowy.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane winien zawieraé:

1) okreslenie Stron umowy,

2) maksymalng warto$é wynagrodzenia z tytulu wykonywanych robét, nie wyzszg niz wskazana w ofercie
Wykonawcey,

3) zakres zlecanych robdt, :

4y nie dtuzszy niz 30 dni termin platnosel za . odebrane roboty od Podkaonawcy od dnia dorgczenia
Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawcey roboty budowlanej,

5) obowiazek przedkiadania Zamawiajgcemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo
na roboty budowlane oraz zmian do projektu umowy,

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robdt budowlanych przed uzyskaniem akceptacii
projektu  umowy przez Zamawiajacego, W terminie 1 na warunkach okreslonych
w ninigjszej umowie,

7) obowigzek dotaczenia do przediozonego Zamawiajgcemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo
na roboty budowlane zgody Wykonawcy na zawarcie takiej umowy. Projekt umowy bez dotaczonej
zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez Zamawiajgcego.

8) obowiazek przedkiadania Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodnoséé z oryginatem kopii umowy
zawarte] z Podwykonaweg na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie
i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

9) termin realizacji robdt budowlanych zleconych Podwykonawey nie dhuzszy niz termin realizacji robét.

10) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajacej z umowy podwykonawcze]j na osoby trzecie,

11) zapisy potwierdzajace posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i doswiadczenia
oraz zdolnodci do nalezytego wykonania zakresu zamowienia objgtego umowa podwykonawcza.
Powyzszy katalog przestanek nie wylacza mozliwodel niewyrazenia zgody przez Zamawiajacego na
zawarcie umowy z Podwykonawceg robot budowlanych z innych uzasadnionych powodéw.

6. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych w ust 2 i 4 skutkowad bedzie natozeniem
na  Wykonaweg kar umownych w  wysokodci  okreslonsj w  niniejsze] umowie
oraz traktowane bedzie jako niezgloszenie Podwykonawcy, w zwiazku z czym nie bedzie skutkowalo
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarne] odpowiedzialnosei, o ktérej mowa w art, 647 ke.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajacego uwaza si¢ za niezgloszenie Podwykonawcy, w
zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnoscel, o ktérej mowa w art. 647" ke.

8. Termin zapiaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
byé dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawey faktury, potwierdzajgcej wykonanie zleconej
Podwykonawcy dostawy, ustugi Tub roboty budowlane;j.

9. W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawey, o ktdrym mowa w ust. 5 pkt 4) oraz w
ust. 10 jest dtuzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego doprowadzié
do zmiany zapiséw umowy pod rygorem zaptaty kary umownej,

10.Wykonaweca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z Podwykonawca, zobowigzany jest
do przedtozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawca,
ktérej przedmiotem sg

a. roboty budowlane,

b. ustugi lub dostawy

- wartosci réwnej lub wiekszej 0,5 % wartosci umowy,

- wartosel wigkszej niz 50 000 z1 brutto,

11.W przypadku umdw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia niniejszej
umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtozenia kopii zawarte] umowy potwierdzonej za zgodnoéé z
oryginatem w terminie i na zasadach okreslonych w ust. 14

12.Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przediozenia potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem  kopii
umowy zawartej z Podwykonawceg na roboty budowlane, zglasza pisemny sprzeciw do tej umowy, jezeli
jej tresé jest sprzeczna z treseig zaakceptowanego projektu umowy.



13.Przedlozenie pOtWIErdzone] za ZEOUMUSY 2 U1 Y BILaiviil Supis weais rry s s o vey — « -
sprzeciwu Zamawmjagego do tej umowy w terminie wskazanym w ust. 11 jest v«,arunkiem komecznym
do rozpoczecia robdt przez Podwykonawcs.

14.Przedlozenie Zamawiajacemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ushugi lub dostawy nie
powoduje po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnoded, o ktérej mowa w art. 647! ke oraz art.
143 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

15 Nieprzestrzeganie przez Wrykonawce obowigzkéw okreSlonych procedurs zawierania umoéw
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstaweg do natychmiastowego odsunigcia
niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz skutkuje nalozeniem na Wykonawce
kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt 4) umowy. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnient
Zamawiajacego okreslonych w niniejszej umowie.

16.Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie wymaganych zobowigzan wobec Podwykonawcow
skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w ninigjszej umowie.

17.Warunkiem zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty przez Podwykonawcow jest
przedlozenie wraz z fakturg dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaplaty wynagrodzenia
Wykonawca winien przedlozy¢ Wykaz Podmiotéw realizujgcych zafakturowane roboty, zgodnie z
Zalgeznikiem nr 1 do umowy oraz O$wiadezenia Wykonawey o uregulowaniu wobec Podwykonawcow
wszystkich naleznosci z tytutu dotychezas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajgcego robdt, zgodnie
z Zalgcznikiem nr 2 do umowy. Powyisze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez
Podwykonawcow.

18.W  przypadku  nieprzedlozenia  przez  Wykonawce  dowoddw  zaplaty  wynagrodzenia
oraz dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie,

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié Wykonawey
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosei bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawey, o ktérej mowa w ust. 18 w terminie 7 dni od dnia dorgezenia tej informacji. W sytuacji
okreslonej w ust. 16 i ust.17 nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki.

20.Warunkiem wyplacenia wynagrodzenia Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich platnosei
Podwykonawcom 1 przediozenie do faktury O$wiadezenia Wykonawcy potwierdzonego przez
Podwykonawcow, o uregulowaniu wobec Podwykonawedw wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych
robét, o ktorym mowa w ust. 16.

21.Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostale zapisy umowy dotyczace Podwykonawcéw stosuje sie
odpowiednio do  dalszych  Podwykonawcéw a takze do zmian zawarte] umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonaweg oraz do zmian Podwykonawceédw lub dalszych
Podwykonawcow.

§7
Przedstawiciele stron na budowie

1. W zakresie realizacji niniejszej umowy w odniesieniu do odwodnienia drogi, Zamawiajacy powotuje —
inspektora nadzoru w 0SObIE ....oviiiiiiiii , posiadajacego uprawnienia budowlane

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umows przez osoby
posiadajgce wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca wskazuje do kierowania robotami 0S0Dg......cccoviiiiiiiiiiiiiiiiini i, , posiadajaca
uprawnienia DUdOWIANE ... .ot e
(wymienic¢ wg zakresu i specjalnosci podajgc imie, nazwisko i nr uprawnien).

4.  Osoby.wymienione w ust. 1 1 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane. Zmiana osdb wskazanych do wykonywania wyzej wymienionych obowigzkdw w trakcie
wykonywania robdt objetych umowg wymagaé bedzie pod rygorem niewaznosci pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§8

Wynagrodzenie
1. Fakturg za wykonang prace nalezy wystawi¢ : Nabywca: Powiat Poddebicki, 99-200 Poddebice,
ul. Leczycka 16, NIP 828-135-60-97, Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Poddebicach ul. Lgczycka 16,
99-200 Poddebice NIP 828-12-41-371.



10.

It

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego wynagrodzenie netto w

kwocie .ooviiviiiiiinne 21, plus podatek od towardéw 1 ustug (VAT) w wysokosci obowigzujgeej w dniu
realizacji umowy tj. w wysckosel 23% czyli w kwocie ............. , co daje 1aczng warto$é brutto
................... 7t (sfownie: ............).

W okresie trwania nmowy wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z wyjatkiem urzedowe] zmiany
podatkéw lub opfat.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wynagrodzenie podwykonawcdw za wykonanie
robdt okreslonych w § 6% ust. 1 niniejszej umowy.*

§9

Zaptata wynagrodzenia

Strony postanawiajg, Zze rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej po wykonaniu przedmiotu umowy 1 jego protokolarnym odbiorze.
Podstawa wystawienia faktury bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt odbioru wykonania
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zasadami okreslonymi w § 15 umowy.
Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze, w terminie do 30 dni liczac od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej
faktury VAT. Wykonawca oéwiadcza, ze na wskazanym rachunku bankowym, zostat dla niego
utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnoscei gospodarcze].
Strony postanawiajg, iz zaptata nastepuje w dniu obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego. W
przypadku nieterminowej platnosci naleznosci Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
kazdy dzien zwloki.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ do  faktury wraz z innymi dokumentami wymaganymi
przedmiotowg umowsg rdwniez oswiadczenia podwykonawcdéw lub dowody dotyczgee zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym podwykonawcom), ktérych termin uplynal w danym okresie
rozliczeniowym. O$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
skiadajacego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawey w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow wynikajacych z Umdw o
podwykonawstwo na dzien realizacji naleznosci z faktury *
Bezposrednie platnosei wynagrodzenia naleznego podwykonawcom za wykonane roboty budowlane,
dostawy lub ustugi Zamawiajacy bedzie realizowal na zasadach okreslonych w § 6* umowy na konto
bankowe Podwykonawcow wskazane w kopiach faktur.*
Podstawg platnosdei naleznych Podwykonawcom zgodnie z ust. 10 bedzie prawidtowo wystawiona faktura
Wykonawey z dolgczonymi potwierdzonymi za zgodnodé z oryginatem kopiami prawidtowo
wystawionych faktur podwykonawcdw, sporzadzonymi przez Wykonawee i Podwykonawce za ten sam
okres rozliczeniowy, okreslajacymi zakres rzeczowy wykonanych robdt wynikajgcych z Uméw o
podwykonawstwo.*
Kwoty wypftacone podwykonawcom na podstawie dokumentdw wym}emonych w ust. 11 pomniejszad
beda naleznosci Wykonawcy wskazane na fakturze *
W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturowat zadnych robdt w danym okresie rozliczeniowym,
Wykonawca zafgezy do faktury od$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace te okoliczno$é 1 brak
wymagalnosci jakiejkolwiek kwoty z tytutu wykonanych robdt - to wdwezas cala kwota wynikajgeg z
faktury zostanie wyplacona Wykonawcy.*
Do faktury koficowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dolgczy dodatkowo oéwiadezenia
podwykonawcdw o petlnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami
o podwykonawstwo . *
Postanowienia ust. 9-11 stosuje sig¢ odpowiednio w przypadku zawarcia umdéw Podwykonawey
z Dalszym podwykonawcg.*

§10

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okredlony w §1 wykonany zostanie dobrze jakosciowo,
zgodnie z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa 1 warunkami umowy, bez wad
pomniejszajgcych warto$¢ robot fub uniemozliwiajgeych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca udzieli gwarancji .... miesigcy na wykonane roboty budowlane. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ roszezen z tytutu gwarancji takZe po okresie wskazanym w ust. 2, zdanie 1, jezeli zglosit wade
przed uplywem tego okresu.
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Wykonawea zobowigzuje sie W OKresie gwarancjl USUNge Wauy 1 usivs i sumsss somes -

od daty powiadomienia o ich wystgpieniu.

W razie stwierdzenia w toku czynnodel odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych sie do
usunigeia, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawey odpowiednio do utraconej wartosei
uzytkowej lub techniczaej obiektu.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasaja nie wezesdniej niz z wygasnieciem uprawnien z
tytutu gwarancji. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytulu r¢kojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji. '

Bieg okresu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokohi odbioru
koficowego za wykonane roboty lub od dnia usunigcia wad i usterek stwierdzonych w toku odbioru
koficowego.

§11
Zabezpieczenia
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, tj. kwote ................ zt. (stownie zlotych ! ......... ...

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia naleZytego
wykonania umowy w formie ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy begdzie zwrocone Wykonawecy w  terminach
i wysokodciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koticowego o ile nie stwierdzono wad

istotnych, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty potwierdzenia ich usuniecia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uplynigcia okresu rgkojmi.

Wykonawca ma obowigzek najpdZniej na 30 dni przed uplywem okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przediozyé
nowe zabezpieczenie w sytuacji zmiany terminu lub stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru
konicowego, na okres niezbedny do ich usuniccia i bezusterkowego odbioru, nie krétszy jednak niz 30
dni. Nie wywigzanie si¢ przez Wykonawee z tego zobowigzania spowoduje zmiane formy na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia najpdzniej w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Ponadto Zamawiajacy naliczy kare umowna,
o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt 9) niniejszej umowy, ktéra w braku dobrowolnej zaplaty zostanie pokryta
z wynagrodzenia Wykonawcy badz ze $rodkdw uzyskanych przez Zamawiajacego z obowiazujgcego
jeszeze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawea, w sytuacji gdy nie usunie w okresie gwarancji lub rekojmi wad w terminie ustalonym
w trakcie odbioru ostatecznego robdt lub jest w trakcie usuwania tych wad, przediuzy okres waznosci
zabezpieczenia lub przedlozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do ich usunigcia i bezusterkowego
odbioru, nie krotszy jednak niz 30 dni, najpdZniej na 30 dni przed uplywem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 2). Bezskuteczny uplyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego obowigzujacego jeszcze
zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem takich wad lub usterek.

Jezeli oferent wniesie zabezpieczenie w innej formie niz pienigzna, wéwczas Zamawiajacy na zadanie
wnoszacego zabezpieczenie, zwraca oryginal dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia, |
pozostawiajgc w dokumentacii jego kopig poswiadezong za zgodnod¢ z oryginatem. Wydanie oryginatu
dokumentu nastgpuje po uplywie okresu, na jaki wniesione zostalo zabezpieczenie.

§12
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2
- w wysokoéei 0,2 % ceny umownej brutto za kazdy dzied opdinienia; za dzien wykonania
przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien, w ktérym Inspektor Nadzoru i Przedstawiciel
Zamawiajacego potwierdzit wykonanie robét;

2) za nieusunigcie w terminie usterek stwierdzonych podezas odbioru ostatecznego lub odbioru w
okresie rekojmi — w wysokoécei 0,2% ceny umownej brutto, za kazdy dzien op6znienia, liczony od
uplywu terminutj. od nastepnego dnia oznaczonego, jako ostatni dziefi terminu usuniecia wad.

3) ztytuhu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w wysokosci 10% ceny
umownej brutto,
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4) jezeliroboty objete przedmiotem niniejsze] umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub niezaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawea — w wysokosci 5% ceny umownej
brutto,

5) za brak zaplaty Jub nieterminows zaplatg wynagrodzenia naleznego Podwykonawey lub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokodei 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde naruszenie.

6) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub
zmiany projektu tej umowy, kopii zawarte] umowy na roboty budowlane, dostawy Iub ushuigi
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem lub zmiany tej umowy w terminach, o ktérych mowa w §
6" - w wysokosei 0,1 % ceny umownej brutto.

7} za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa w § 6 ust 5
pkt. 4) 1 —w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawey kary umowne z tytuu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgeych po

stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% ceny umownej brutto, z zastrzezeniem §14 ust.1 (w tym

przypadku Zamawiajacy nie zaptaci kar umownych).

Lgezna wysoko$é kar umownych naleznych od Wykonawey nie przekroczy 20% ceny umownej brutto,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar wmownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.

Wykonawca wyraza zgode aby naleznosci z tytulu kar umownych Zamawiajgcy potracit

z naleznosei przyshugujacych Wykonawcy.

Przez cene umowng brutto rozumie sig warto§¢ umowy okreslong w § 8 ust. 2.

§13
Odstgpienie od umowy

W przypadku istotnej zmiany ckolicznosci powodujgee], Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstapié
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznoSciach, a Wykonawca
moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsei umowy, bez prawa naliczania
kary Zamawiajacemu i dochodzenia odszkodowania z tytutu odstapienia od umowy.

Oprécz przypadkdw wymienionych w obowigzujacych przepisach prawa i w postanowieniach umowy
Zamawiajagcemu przyshuguje w szezegdlnodel prawo odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawey, jezeli:

1) nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawey w zakresie, ktoéry uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawcg przedmiotu umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat czynnosci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy w terminie 30 dni
od daty przekazania terenu budowy,

4y Wykonaweca przerwal, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy, a przerwa trwa
dhuzej niz 30 dnj,

5) nastapi razgce naruszenie warunkow umowy w szezegdlnodci, gdy Wykonawca realizuje roboty
przewidziane ninigjsza umowa w sposob niezgodny z dokumentacjs przetargows, wskazaniami
Zamawiajacego, nisterminowo, niezgodnie z harmonogramem Iub w innych przypadkach
okreslonych w umowie. Do skutecznosci odstgpienia w niniejszym przypadku wymagane jest
uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunigciem stanu stanowiacego
podstawe zamierzonego odstapienia oraz bezskuteczny uplyw tego terminu,

6) dojdzie do zawarcia umowy z podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

7) wrazie koniecznosei: '

a) wielokrotnego dokonywania zaplaty bezpoéredniej przez Zamawiajgcego Podwykonawey lub
Dalszemu podwykonawcy, badz

b) konieczno$ci dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5 % wartosei umowy w
sprawie zaméwienia publicznego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcey, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu Umowy 0
podwykonawstwie, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ushugi.*

Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy, jezeli Zamawiajgey zawiadomi Wykonawce, 12

wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzah

umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem niewaznosei,
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W przypadku odstapienia od umowy WyKOnawee 1 LAMAWIREUORY Vusigayy swyp g - -

szczegblowe:

1) Wykonawca obowigzany jest:
a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Komisji powofanej do
odbioru robdt ze strony Zamawiajacego, szezegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z ktérej

przyczyn doszto do odstgpienia od umowy,
¢) sporzadzié wykaz materiatéw, konstrukeji i urzadzen nie zuzytych i zostawionych na budowie,
d) zglosi¢ do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych.

2) Zamawiajgcy dokona odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz zaplaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia. Przy rozliczeniach wzajemnych potracone
zostang nalezne kary naliczone zgodnie z § 13 niniejszej umowy.

3) W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada Zamawiajacy jest
obowigzany dodatkowo:

a) zaptaci¢ za wykonane przez Wykonawce roboty zabezpieczajace,
b) przejaé od Wykonawcy pod swoj dozdr plac budowy.

6. Strony ustalajg, iz z umownych przestanek odstapienia od umowy mogg skorzystaé w razie ich zaistienia

10.

przez caly okres obowiazywania umowy, z zastrzezeniem ust.1.

§ 14
Strony niniejszej umowy bedg zwolnione z odpowiedzialnosci za niewypelnienie swoich zobowigzain
zawartych w umowie, jezeli okolicznodcei sity wyzszej bedg stanowity przeszkode w ich wypetnieniu.
Strona moze powolaé sie na okoliczno$é sity wyzsze] tylko wtedy, gdy poinformuje
ona o tym pisemnie drugy strone w ciggu 3 dni od powstania tych okolicznosci.
Okolicznoéei zaistnienia sity wyzszej muszg zostaé udowodnione przez strone, ktéra si¢ na nie powotuje.
§ 15
Odbiory
Strony postanawiaja, Ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot zamoéwienia okrelony
w §1 umowy.

. “Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robét na pismie, najpozniej do dnia .............

2020 r.

Razem ze zgloszeniem gotowosci odbioru koficowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1) atesty na wbudowane materialy,

2) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcg sprawdzei
i badati,

Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy date odbioru koncowego robot.

. Zamawiajgcy dokona odbioru koficowego robdt w terminie 7 dni roboezych od dnia zgloszenia gotowodci

odbioru.
Jezeli w toku czynnodcei odbioru koficowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia: '
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigeia to Zamawiajacy moze odmdwié odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to Zamawiajgcy moze zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstgpi¢ od umowy,
3) jezeli wady nie nadajg sie do usunigeia i nie uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie
z jego przeznaczenienl, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.
Strony postanawiaja, ze z czynnodci odbioru begdzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad
lub usterek.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego ¢ usunigeiu wad lub usterek oraz do
zaproponowania terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usuniecie wad
powinno byé stwierdzone protokolarnie.
O wykryciu wady lub usterki w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomié
Wykonawce na pismie. Istnienie wady lub usterki potwierdzg protokolarnie strony, uzgadniajge sposob i
termin jej usuniecia.
W przypadku nie usunigcia wad lub usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie usunie je
Zamawiajacy, obcigzajge peinymi kosztami usuniecia Wykonawce.



11. Zamawiajgcy zwola w trakcie trwania okresu rekojmi i gwarancji komisje odbioru dla ustalenia

warunkow odbioru ostatecznego. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt, w tym réwniez
zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

12. Zamawiajgcy jest zobowiazany do dokonania odbioru ostatecznego robdt w ciagu 7 dni kalendarzowych

od dnia uplywu rekojmi § gwarancil.
§ 16
Zmiana amowy

1. Zamawiajgcy dopuszeza mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowien umowy w stosunku do tresei oferty

w2

Wykonawcy, w nastgpujacym zakresie:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy 1 pod warunkiem,
7e zmiana ta wynika z okolicznodei ktérych wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie skladania
oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczegdlnosel gdy jest spowodowana:

a) konieczno$cig wykonania robdt dodatkowych wplywajgcych na termin wykonania robét objetych
umowa podstawows,

b) wystgpieniem wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
Wykonawcy wykonanie robdt, klesk zywiotowych,

¢) nastepstwem okolicznoéei lezacych po stronie Zamawiajgeego, takich jak: opdznienia, vtrudnienia
robét, zawieszenia rob6t lub przeszkodami dajgeymi sie przypisaé Zamawiajacemu.

2) zmiany 0s6éb przewidzianych do realizacji zamdwienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych
zdarzef losowych miedzy innymi takich jak: émieré, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem,
ze osoby zaproponowane bedg posiadaly takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie,

3) zmiany Podwykonawey, w tym przypadku gdy dotyezy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. Zb ustawy Prawo zamdwienl publicznych, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, o kférych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwiens publicznych - pod warunkiem wykazania Zamawiajgcemu, 1z proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mnigjszym niz wymagany w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia, ocena speniania warunkdw dokonana bedzie przez
Zamawiajgcego na moment skiadania ofert lub zgloszenia zmiany przez Wykonawce™,

4) usunigeia rozbieznodel lub niejasnosci w rozumieniu pojeé lub sformutowan uzytych w Umowie,
ktérych nie bedzie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana tresci Umowy bedzie umozliwiaé usuniecie
rozbiezno$ci lub niejasnosei i doprecyzowanie jej zapisdw w celu jej jednoznacznej interpretacii,

5) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawey wynikajacych ze
zmian umowy o dofinansowanie projektu,

6) zmiany stawki podatku VAT, (Zamawiajacy przewiduje mozliwod¢ zmiany wynagrodzenia o kwote
rdwna roznicy w kwocie podatka VAT),

7) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia w postaci odmiennych od przyjetych w
specyfikacjach, dokumentacji przetargowej skutkujgcych niemozliwodcig zrealizowania umowy przy
dotychezasowych zatozeniach technologicznych,

8) zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia w postaci odmiennych od przyjetych w
dokumentacji warunkéw terenowych w szczegdlnodel istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury
podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych
niemoznoscig  zrealizowania przedmiotu zamowienia przy  dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych, :

9) wprowadzeniu robdt zamiennych z powoduw:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonaweg, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,
b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
¢) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy przewidzial przy
realizacji przedmiotu umowy,
d) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Szezegdtowy zakres rob6t zamiennych musi zosta¢ udokumentowany,

. Wprowadzenie robét zamiennych w zaden sposéb nie moze wplyna¢ na kwote wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, okreslong w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

Dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposéb, ze wiedza o ich wprowadzeniu na
etapie postgpowania o zaméwienie nie wplynetaby na krag podmiotdw ubiegajacych sie o zaméwienie ani
na wynik postgpowania. Takimi zmianami sg zmiany o charakterze administracyjno — organizacyjnym
umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczaca nazwy, siedziby Wykonawey lub jego formy
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do likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tredci umowy,
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 17
Postanowienia koncowe
1. Strony umowy zgodnie ustalajg, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej
w formie pisemne] pod rygorem niewaznosci nie moze dokonal na rzecz osoby ftrzecigj cesji
wierzytelnodci wynikajgcej z niniejszej umowy.
2. Strony umowy stwierdzajg, iz zapoznaly si¢ z umowg i jej tres¢ zgodna jest z ich wola.

§18
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamdwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o finansach publicznych.

§19
Ewentualne spory powstale na tle realizacji tej umowy strony poddaja rozstrzygnigeiu sadu wiasciwego
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcey, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Uwagal *

- w § 6 zagnaczy¢ wlasciwe,

- zapisy, § 6% § 8 ust. 4, § 9 ust. 5*-11% § 12 ust. 1 pkt.4)*-7)% § 13 ust. 2 pkt. 7)%, § 16 ust.1 pkt. 3)
niniejszej umowy obowigzujg w prrypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziotem podwykonawcdéw

PROJEKT POD WZGLEDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastyzes

el A~ T



Zalgcznik nr 1 *

mowy Nr ... /WD/20 zdnia ........... 7., 2% , ¥ W
niowych, odwaodnienia, pedbudowy i frezovwania nawierzchni drogt powiatowej

2
®

} !
)
awisrzeh

E5
r 25312 w m. Baldrzychdw,

et

i

Wykaz Podmiotow
realizujgeych zafakturowane roboty/ dostawy/ ushugi

(nazwa Wykonawcy)
zafakturowano roboty, ustugi, dostawy (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru nr .....

.................. ,Zdna o) WYKoOnane przez nastgpujacych Podwykonawcdw:
Lp. | Nazwa Podwykonawey Rodzaj robét/ ustug/ | Wartos¢ robét/ ustug/
dostaw dostaw
(netto)

.............................

Podpis Wykonawcy
(oséb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* dotyczy w przypadku realizacji zadania z udzialem podwykonawcow



Zalgeznik nr 2 %

do umowy Nr ... /WD/20z dnia ........... r., na zf‘%;éii? cie robét zwigzanyeh z wykonaniem robhdt
nawierzehniowych, odwodnienia, g}eé sdowy  |frezowania nawierzehni drogi powiatowe]
Nr 2531E w m, Baldrzychéw

..................................

(Miejscowosé, data)

Pieczatka firmowa

O$wiadczenie Wykonawey

DZIaajaC W IMIEMIT . .. oottt e e et e e , ZwWanego/zwane;j
dalej ,,Wykonawceg” w zwigzku z zawarciem pomiedzy (Wykonawca)

..................................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................. zwanej dalej ,,Umowa podwykonawczg”, o$wiadezam, jak nizej:
Wykonawca dokonal na dzien zlozenia niniejszego oswiadezenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy
zobowiazan wynikajgeych z tytutu dotychcezas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajgcego robdt na
podstawie Umowy podwykonawezej.

Wykonawca dolgcza do o$wiadezenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy,
Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje badZ moze skutkowaé
powstaniem roszczen Podwykanawey wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty .

................................................................

w imieniu Wykonawcy w imieniu Podwykonawcy

* dotyczy w przypadku realizacji zadania z udziatem podwykonawcow



