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UCHWALA Nr...[L..2...15
ZARZADU POWIATU W PODDEBICACH
z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie dokonania zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw obre¢bu Stefanéw
gm. Zadzim, powiat poddebicki, woj. lédzkie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 1. poz. 379, poz. 1072) oraz
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473, z 2014 1. poz. 423, poz. 811, poz. 915, poz. 768,
poz. 1146, poz. 1232) Zarzad Powiatu w Poddebicach uchwala co nastepuje:

§ 1. Dokonuje zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw obrebu Stefandéw gm. Zadzim,
powiat poddebicki, woj. todzkie.

§ 2. Zatwierdza projekt SIWZ, stanowigcy zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Ryszard Rytter — Przewodniczacy Zarzadu Y AT

Czlonkowie Zarzadu:

Piotr Binder

Leszek Chmielecki . VA A
Marek Dlugosz

Wiestawa Luczak




Zalgeznik nr ... do SIWZ
Projekt umowy

UMOWANR .....

Wdniu ..o 2015 roku w Poddebicach pomiedzy Powiatem Poddgbickim reprezentowanym
przez Zarzad Powiatu z siedzibg w Starostwie Powiatowym w Poddgbicach przy ul. Leczyckiej 16,
w imieniu ktorego dzialaja:

1. Pan Ryszard Rytter — Starosta Poddebicki

2. Pan Piotr Binder — Wicestarosta

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, z kontrasygnata Skarbnika Powiatu — Pani Jadwigi Zagozdy,

..........................................................................................................................................................................

zwanym w dalszej tresci ,, Wykonaweg”
w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta zostata umowa o tresci

nastepujacej:
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace geodezyjne: modernizacje
ewidencji gruntéw i budynkéw obrebu Stefanéw gmina Zadzim, powiat poddebicki, woj.

fodzkie.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa

w tym zakresie.

3. Wykonawca zobowigzuje sic do wykonania prac zgodnie z harmonogramem realizacji prac
stanowigcym zatgcznik nr 1A do niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uczestnictwa w okazaniu projektu operatu opisowo -
kartograficznego w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, ktéry zostanie podany do publicznej
wiadomosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

§2

1. Obszar opracowania oraz zakres objgtych umowa prac okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia wraz z zatgeznikami od nr 1 do nr ... oraz oferta Wykonawcy.
2.  Wszystkie niezbedne do wykonania umowy materialy dostarczy Wykonawca we wilasnym zakresie

i na koszt wilasny.
§3

Ustala si¢ nastepujacy termin wykonania prac — do dnia 15 paZdziernika 2015 roku.

§4
1. Z tytulu wykonania prac objetych niniejsza umowa Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego .
ustalone w wyniku przetargu nieograniczonego wynagrodzenie w kwocie ... zt
(stownie: .......... cvevimrnineennenn) T podatek VAT wg stawki ... % G e zt, co
Iacznie stanowi kwoteg .................... z’f (STOWNIe: ... i ).

Wynagrodzenie to obejmuje wykonanie petnego zakresu prac okreslonego w § 1 umowy.

2.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 platne bedzie w drodze polecenia przelewu z rachunku
Zamawiajacego  iiiiiireiiii na rachunek Wykonawcey:
................................................ w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury VAT.

3. Podstawg do wystawienia faktury VAT bedzie protokét odbioru przedmiotu zamdwienia
potwierdzajacy jego odbidr bez zastrzezen przez Zamawiajgcego.

4, Platnikiem faktur jest Powiat Poddebicki, ul. Leczycka 16, 99-200 Poddebice, NIP:
828-135-60-97.

5. Datg zaplaty wynagrodzenia bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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§5

Najpdzniej w dniu okreslonym w § 3, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu sporzadzong
dokumentacje przyjeta do Paistwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poddebicach.

Z czynnosci odbioru prac sporzadzony zostanie protokdt zdawcezo — odbiorezy.

§ 6

W razie stwierdzenia w okresie rekojmi wystgpienia wad powstalych z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego usuniecia wad na koszt wlasny.
Uprawnienia z tytutu rekojmi wygasaja z uptywem 3 lat od dnia odbioru przedmiotu umowy.

§7

Strony ustalajg, iz z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,

zobowigzuja si¢ do zaplacenia kar umownych.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu nastepujgce kary umowne:

a) 15% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstgpienia od umowy wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, .

b) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu prac,

¢) 10% wynagrodzenia umownego brutto za zgloszenie do odbioru prac z wadami,

d) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opOZnienia w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, liczonej od dnia wyznaczenia,
oznaczonego jako ostatni dzien terminu usuniecia wad.

e) 5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu poszczegdlnych
punktéw zamieszczonych w harmonogramie realizacji prac stanowigcym zatgcznik do niniejszej
umowy.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego, Wykonawca moze

z3daé zaplaty przez Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego

brutto.

W razie uchylania si¢ od obowigzku, o ktérym mowa w § 1 pkt 4 niniejszej umowy, Wykonawca

zaplaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto.

Stronom stuzy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego wysokos¢ kary umownej.

Wykonawca wyraza zgodg na potracenie naliczonych kar umownych z naleznego mu

wynagrodzenia.

§8

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o wystapieniu
istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy
przyshuguje jedynie wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania udokumentowanej czgsci umowy.
Zamawiajacy moze takze odstapi¢é od umowy w razie zaistnienia innej ustawsg przewidzianej
przestanki do odstapienia.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Strona, z ktérej winy zostato dokonane odstgpienie od umowy poniesie koszty wynikle z odstgpienia

od umowy.
§9

Strony niniejszej umowy beda zwolnione z odpowiedzialnoéci za niewypelnienie swoich
zobowigzan zawartych w umowie, jezeli okolicznoscei sity wyzszej bedg stanowily przeszkode w ich
wypetnieniu.

Strona moze powola¢ sig na okolicznoéci sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie
drugg strong w ciggu 3 dni od powstania tych okolicznosei.
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3. Okolicznodei zaistnienia sily wyzszej musza zosta¢ udowodnione przez strong, ktéra si¢ na nie
powoluje.

4. Strony ustalajg, iz z umownych przestanek odstgpienia od umowy mogg skorzysta¢ w razie ich
zaistnienia przez caly okres obowigzywania umowy.

§10

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcey.
2.  Zmiana umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmiang umowy w stosunku do tresci oferty zlozone]

przez Wykonawcg, z zastrzezeniem pkt 3.

3. Zmiana istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tredci oferty zlozonej przez

Wykonawce jest dopuszczalna przy zachowaniu nastgpujgcych warunkéw dotyczgeych:

a) przedmiotu zaméwienia pod warunkiem, Ze beda one na korzysé Zamawiajacego albo zaszly
okolicznoécei, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegblnodci,
gdy realizowane jest zamowienie dodatkowe;

b) terminu wykonania umowy pod warunkiem, ze zaszly okolicznosci, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegélnosei, gdy realizowane jest zamowienie

dodatkowe;
¢) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, ze zmiany te sa korzystne dla Zamawiajgcego lub
zmiany te beds spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamdwienia badz

koniecznoéciag wykonania zamoéwienia dodatkowego.
4, Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§ 11

1. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci nie moze dokonaé na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelno$ci

wynikajacej z niniejszej umowy.
2. Strony umowy stwierdzaja, iz zapoznaly si¢ z umowa i jej tres¢ zgodna jest z ich wola.
§12

Spory wynikajace z umowy rozstrzygat bedzie sad wlasciwy dla Zamawiajacego
§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 1. poz. 907 ze zm.).

§ 14

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




Zatgcznik nr 1A

dO UMOWY NI 1vviriieierraine s

pieczeé wykonawey

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC

MODERNIZACJI EWIDENCJI GR,UNT(’)W I BUDYNKOW
OBREBU: STEFANOW
POLOZONEGO W JEDNOSTCE EWIDENCYJINEJ ZADZIM

Lp. Dziatania Termin Data i podpis
przekazania do kontrolujacego
kontroli
1 Sporzadzenie listy wiadajacych dla ktorych nie ustalono 30.04.2015
danych adresowych
2 Wykonanie analizy materiatow archiwalnych 30.04.2015
- dla catodci obrgbu
3 Odtworzenie i analiza robét prawnych wykonanych 30.04.2015

w latach 1963-2015- dla catoéci obrebu
4 Analiza stanu prawnego (badanie ksiag wieczystych) —dla 30.04.2015
catosci obrebu

5 Ustalenie granic i pomiar 30.06.2015
dla min.60% powierzchni obrgbu
6 Ustalenie/odtworzenie granicy zewnetrznej obrebu dla min. 31.07.2015
60% powierzchni obrebu
7 Pomiar budynkéw i zatozenie kart budynkéw 31.07.2015
— dla calosci obrebu
8 Przekazanie do Starostwa powiatowego w Poddgbicach 31.08.2015
projektu operatu z modernizacji egib do kontroli - catosé
(100%)
9 Wylozenie projektu operatu modernizacji egib od 09.09.2015
10 Rozpatrywanie uwag zgloszonych do projektu operatu 01-15.10.2015
modernizacji w trakcie jego wylozenia
11 Przyjecie operatu do ewidencji materialéw pafistwowego 15.10.2015

zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Uwagi mogace mieé znaczenie przy ocenie harmonogramu 1ealiZACH PIAC! ...vvvivriirinvire i
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pieczecie i podpisy 0séb upowaznionych
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